CAIXA

|
#VALUE!

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| **Nº TC/CR** | **PROPONENTE / TOMADOR** |
|---|---|
| 0 | Município de Campo Erê |

**OBJETO**

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA FECHADA COM ALAMBRADO

| **TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO** | **DESONERAÇÃO** |
|---|---|
| Construção e Reforma de Edifícios | Não |

| | |
|---|---|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 2,00% |

| Itens | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Central | AC | 5,00% | - | 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,92% | - | 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| Risco | R | 1,27% | - | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,30% | - | 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| Lucro | L | 8,61% | - | 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% | - | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,00% | - | 0,00% | 2,50% | 5,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% | OK | 0,00% | 4,50% | 4,50% |
| **BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)** | **BDI PAD** | **25,00%** | OK | 20,34% | 22,12% | 25,00% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Campo Erê / SC
**Local**

12 de novembro de 2025
**Data**

JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068
Assinado de forma digital por JOCELITO ANTONIO ZANON:50305123068
Dados: 2025.11.13 12:15:50 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome:** Jocelito Antonio Zanon
**Título:** Arquiteto e Urbanista
**CREA/CAU:** A96027-6
**ART/RRT:**

Responsável Tomador
**Nome:** Rozane Bortoncello Moreira
**Cargo:** Prefeita Municipal